ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Znizenie energetickej naroénosti budovy MS a KD (spoloéna budova)“
(dalej len "Zmluva")
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika zakon €. 513/1991 Zb.
v platnom zneni ( d'alej len “Obchodny zakonnik®)

1. Zmluvné strany

1.1.0bjednavatel’

Nazov organizécie: Obec Prusy

Sidlo: Prusy €. 111, 957 03 Banovce nad Bebravou
Statutarny zastupca: Mgr. Igor Sukenik, starosta

ICO: 00311006

e-mail: obec@prusy.sk

Bankové spojenie: VUB ass.

Cislo Gétu IBAN: SK87 0200 0000 0000 1252 7192

SK03 0200 0000 0011 7772 6557

1.2.Zhotovitel (obchodné meno): HYDROS Banovce, spol. s r.o.

Pravna forma: Sro

Sidlo (miesto podnikania): Trencianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutamy zastupca: Ing. Rudolf KoSik, konatel

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Rudolf KoSik

vo veciach technickych: Ing. Gustav Krchlik

e-mail: hydros@hydros-banovce.sk

ICO: 34117873

DIC: 2020417091

IC DPH: SK2020417091

Obchodny register: OR OS Trencin, odd.: sro, vl.C.: 557/R
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gtu IBAN: SK6509000000000038513362

(dalej len "Zhotovitel" a spolocne s Objednavatelom aj ,zmluvné strany*)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavézok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom Case stavebné prace a dodavku materialov pre stavbu
»Znizenie energetickej naroénosti budovy MS a KD (spoloéna budova)“ (dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve ariadne ukon¢ené Dielo odovzdat Objednavatelovi stym, ze toto dielo bude
realizované a financované z prostriedkov mechanizmu integrovanych uzemnych investicii, kod vyzvy PSK-
SIEA-007-2024-ITI-EFRR, opatrenie 2.1.2 ZniZzovanie energetickej néaronosti budov, 2.2.2 Podpora
vyuzivania OZE v systémoch zasobovania energiou a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela, formou
bezhotovostného platobného styku.. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit
dojednanu cenu za jeho vykonanie.

2.2 Zhotovitel vyhlasuije, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatefom.



2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentécia"). Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred
uzavretim Zmluvy dékladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Stavebné povolenie odovzda Objednavatel Zhotovitelovi pri uzavreti tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo podlfa odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sluZilo uréenému Ucelu. Osoby a vSetky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel na vlastné naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a v sulade so stavebnym povolenim. Zhotovitel méa
narok na zaplatenie vylune skutoCne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje
sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 460 118,42 € (slovom StyristoSest'desiattisicstoosemnast’ eur a 0,42)

23 % DPH 105 827,24 € (slovom stopattisicosemstodvadsat'sedem eur a 0,24)

cena vratane DPH 565 945,66 € (slovom pat'stosestdesiatpattisicdevat'stostyridsatpat
eur a 0,66)

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektove] dokumentécie a sutaznych podkladov. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, mé& sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia naklady na splnenie v8etkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek néakladov alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatefovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné
a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nékladov na vypracovanie
dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k Zmluve navySujuce cenu Diela, s vynimkou
moznosti podla bodu 3.6. tohto ¢lanku a § 18 zékona €.343/2015Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon*) su vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych polozkéach
v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mozu
suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych
skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajacich z dokumentov a obhliadky staveniska, na
ktorych je cena Diela zaloZzena. M4 sa za to, ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a
podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkove ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoCte zavazuju Zhotovitela a platia po¢as trvania Zmluvy.

3.6 Kzmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri opravnenych naviac prac odsuhlasenych Objednavatelom podfia §18 zékona, ktoré nebolo mozné ani
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat a o ktorych sa nemohlo vediet. Zmenou sa nemeni
charakter Zmluvy.

4. Platobné podmienky



4.1 Objednavatel bude uhrédzat cenu za Dielo nasledovne:

411 na zéklade Ciastkovych faktir vystavenej Zhotovitelom,

41.2 na zéklade konecnej faktury vystavenej Zhotovitelom.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dia nasledujuceho kalendarneho
mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednévatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu,
ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci
protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré
su dalSimi pracami zakryté, v rozsahu miniméalne 30 digitalnych fotografii na CD/USB. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy
objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktiru raz mesacne na zaklade schvalenych supisov vykonanych
prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel predloZi Objednavatelovi prisluSnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/USB) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu ¢lanku 1Zmluvy
a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednévatela uvedenu v ¢lanku 1 Zmluvy.

4.5 Faktira vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve
v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto Udaje:

- oznacenie faktura a jgj Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacCenie banky a €isla uctu,

- miesto a nazov Diela, eviden¢né Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac alalebo vybavenia vzmysle
ekonomicke] klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- UCtovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch —
vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitefa.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych préc,

- CD/USB s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podfa
supisu prac, v poéte miniméalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dha podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati riadne ukonceného Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvélenych supisov préc,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu Skody, na
ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov na néhradu
zvySenych nakladov sposobenych Objednavatelovi Cinnostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb aprac, ktoré Objednavatel Zhotovitefovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.



4.8 V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitefa nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.6, resp.
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5.1

konecné faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na

prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynat diiom doru€enia opravene;j faktury.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dna dorucenia faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, ze uspesSny uchadza€ ku driu ucinnosti tejto Zmluvy zabezpeci a po vyzvani
Objednavatelom odovzda Objednavatefovi vykonovl bankovu zaruku pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a v€as a Objednéavatelovi voCi nemu vznikne pohladavka (dalej
len ,vykonova bankova zaruka®) vsume 10% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankové zéruka bude
vystavena bankou podnikajucou na Uzemi SR alebo zahrani¢nou bankou, bude obsahovat zavazok, ze
v lehote 7 dni po doruCeni pisomnej Ziadosti Objednévatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi
akukolvek sumu az do vysky 10% zcelkovej sumy Diela stym, Ze obsahom ziadosti bude bliZSie
Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim Gcinnosti
Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznédmenych vad
a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel' porusi
niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a ndhrad Skod vyplyvajicich
z tejto Zmluvy. V pripade vyuZzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny doplinit vykonovu bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 10% z celkovej
sumy diela, a to najneskér do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednévatela na jej doplnenie.
Zmluvné strany sa dohodli, ze po vyzve Objednavatelom Zhotovitel ku diu odovzdania a prevzatia riadne
ukonceného Diela zabezpeci, a pri podpise protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odovzda Objednévatelovi
zaru€nu bankovu zaruku zabezpecujucu povinnosti Zhotovitela po€as zaruénej doby pre pripad, Zze Zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi voCi nemu vznikne pohladéavka (dalej len
,Zaruénd bankova zéruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Zaruéna bankova zéruka bude vystavena
bankou podnikajucou na uzemi SR, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 7 dni po doru€eni pisomnej ziadosti
Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednévatelovi akukolvek sumu az do vysky 5% z celkovej
Zmluvy, v obdobi po¢as plynutia zaru¢nej doby na Dielo.
Objednavatel je opravneny pouzit zarucnu bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel nepristupi
k san&cii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuZitia zarunej bankovej zaruky
alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ zaru¢nu bankovu
zaruku do pinej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podfa poloZkového harmonogramu prac, ktory tvori
Prilohu €. 3 Zmluvy (dalej len ,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy Objednavatelom,

b) zaCat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace najneskor do 41 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska,

d) vypratat a uvolnit stavenisko do 7 dni po riadnom vykonani a odovzdani Diela Objednavatelovi, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

5.3 'V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma Objednavatel nérok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom patdesiat eur) za kazdy def omeskania.

54 Lehotu vystavby je mozné predizit len na zaklade dohody zmluvnych stran dodatkom k tejto zmluve, a to

len z dévodu Objednavatelom schvélenych nepredvidanych objektivnych a Zhotovitelom preukézanych
skutoCnosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.) podla §18 zékona .

6. Vykonanie Diela



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skuskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je
pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su
pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst k zhorSeniu Zivotného
prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpeCit pre svojich pracovnikov vratane
pracovnikov kazdeho subdodavatela vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpe€nost a ochranu zdravia
pri praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov vratane
pracovnikov kazdého subdodavatela a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade
s Viyhladkou Mninisterstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilsoti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni
neskorsich predpisov, Nariadenim viddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecCnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a dalSimi prisluSnymi zavaznymi predpismi. Pri realizacii
Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
0 ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel uruje zamestnanca ... vesessrmesssesessssssssenens , ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov vratane pracovnikov kazdého
subdodavatela na stavenisku a zaroven urCuje hlavného koordinatora bezpecnosti podlfa Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko Dpt.
Somogyi Marian
Zhotovitel je povinny ku driu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odborne;
spoOsobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokdpii osvedCeni o Zivnostenskom opravneni
a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouZzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vSetkych subdodévatelov
Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel' povinny tuto
skutoCnost bezodkladne pisomne oznadmit Objednévatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu 0 zmene subdodavatefla. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, méa sa
za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje
Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nemé k nim Ziadne nédmietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne nédmietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny realizovat Dielo
bez vad, kompletne afunkéne podfa vSetkych prisluSnych STN v stanovenych terminoch
a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ... a Zhotovitel poveruje
funkciou veduceho stavby Ing. Gustav Krchlik.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi podia harmonogramu stavenisko nezatazené pravami
tretich osob.
Objednavatel' je povinny zabezpedit vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné néklady najneskér do
................. a odovzdat prislusnu dokumentaciu Zhotovitelovi
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat na svoje
naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
je povinny zabezpeCit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné néklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto sluzieb.

VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a spravne
a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su
sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpovedéa za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend
Skodu alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu ¢ast do pévodného
stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky materialov a
iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny préac bez prikazu alebo suhlasu stavebného dozoru
a v rozpore so stavebnym povolenim.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprévnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie vykonat,
pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom
alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesaCne za UCasti
zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.. Tie materiély, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudl zodpovedat zmluvne pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel na
vlastné néklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoCty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCené riadne spinenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v originali

a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni€enia originalu, dalSiu kdpiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika
sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a
ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, Udaje dblezité pre
posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich

nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zd&znam stavebny dozor Objednévatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluSné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva

oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v
ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len vynimo¢ne sa
tak modZe urobit v nasledujuci deri. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedlci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,

pokladéa sa to za jeho suhlas s obsahom.



8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé riadne ukonéené Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit' Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v sulade
s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatefla.
8.4  Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi v preberacom konani nasledovné doklady ak su
relevantné :
a)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
b)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
c)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
d)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
¢) stavebny dennik,
f)  doklad o nalozeni s odpadmi,
g) navody na pouZzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatelom.
8.7 Oodovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, e diiom odovzdania za&ina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednévatel povinny Dielo
prevziat.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo méa v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté vlastnosti, Ze
spifia v3etky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osved&enych technoldgii
apodfa zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruna doba zacina plynut diiom odovzdania riadne ukonceného
diela Objednavatelovi a podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili poCas vykonavania
Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadéach.



9.5 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstrénenie, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne, pokial
vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZivaniu
Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej
vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim.
Tym vsak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného materiélu
a stavebnych prac.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne
a v€as podla bodu 9.5, mé Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy
zaCaty defi ome$kania. Objednavatel méa zarover narok na nahradu Skody prevySujicu zmluvnu pokutu.

9.11  Vpripade, ak Zhotovitel neodstrariuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel zacne
odstranovat, ale neodstrauje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, ze vady nebudu odstranené
riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na
naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2  omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela,
méa Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z ceny Diela za kazdy def omeSkania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatefa a v rozpore so stavebnym povolenim
nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny materiél, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

10.3V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit' Objednavatelovi zmenu subdodéavatela podla ¢l. 6.6
Zmluvy méa Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poru$enie tejto povinnosti.

10.4V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitela podia tejto Zmluvy mé Objednévatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 € za kazdu jednu poruSenu povinnost, alebo deri omeskania
a pod., ak nie je v tejto Zmluve ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel ma narok
na nahradu $kody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuije svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1. Objednéavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, najma, ak

- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zaCatim prac - ak ide o omeSkanie viac ako 15
pracovnych dni,



- je Zhotovitel v omeSkani s pinenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukoncenie financovania zo Strukturalnych fondov na zéklade kontroly

-z ddvodov porusenia povinnosti uvedenych v ¢lanku 12 tejto Zmluvy.

11.2. Zhotovitel m6ze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

11.3.

11.4.

11.5.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu a dohodnutu v tejto Zmluve
na riadne a v€asné vykonanie Diela ani do 60 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitela.
Prace adodavky vykonané ku dnu Gc€innosti odstipenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazatefnom
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu doruéenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvne;
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou
tych, ktoré zodpovedaju Ciasto¢nému pineniu, resp. hodnote Ciastoéného pinenia Zmluvnych strén
zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy
sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych
strén, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran
alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze maju
byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistna zmluva podfa bodu tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dia zacatia prac na stavenisku az do ukonCenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zarucnej doby
a za stratu alebo $kodu spdsobent Zhotovitelom poc€as plnenia akychkolvek zavézkov podfa tejto Zmluvy
vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit ho proti
vzniku 8kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania prévoplatného
kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo
zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dovodov, je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podfa tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého budu
vSetky poistné plnenia, na ktoré mdze v buducnosti vzniknat narok, vyplatené poistoviiou v celom
rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit' Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poSkodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, sUvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vo€i
vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vznikna.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu Skodu spésobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych
veciach, ak prisluSna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobend Skodu vo vyske
preukazatelne vynalozenych nékladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo
poistné pinenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit Objednavatelovi platné poistné zmluvy podfa
tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanovenom termine poistné
zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované touto
Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny



12.9

12.10

12.11

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

zaplatit Objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na
nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknd nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):
12.10.1  Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpeénostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov vratane pracovnikov kazdého subdodavatela osobnymi
ochrannymi prostriedkami podla profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé hlu¢nost, prasnost,
emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.10.2  Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na v3etky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalSich
osOb, a ktoré by pri jeho €innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda aj
za Skodu spOsobent okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora
bola pouZita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné aopravnené dozerat na dodrziavanie
predpisov 0 bezpe€nosti pri praci, 0 poziarnej ochrane, prepisov 0 ochrane Zivotného prostredia
a ziadat' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi sdvisiacich

predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich

zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

13. Riesenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, mbze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na
skusSky znasa strana, ktora spor prehrala.

V' pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych strén o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a tejto Zmluvy.

14. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialne hl'adisko

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (antidiskriminaCny zékon) sa zmluvné strany dohodli, Ze po¢as doby plnenia tejto zmluvy bude
zhotovitel realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace doCasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako dodavatel predmetnej zakazky zamestna podla zékona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) minimalne dve osoby, pocas celej doby realizacie diela, ktoré su zdravotne znevyhodnené
alebo s nezamestnané, priom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby,

Zhotovitel sa zavézuje preukazat spinenie povinnosti 0 zamestnani minimalne dvoch oséb spifiajucich
uvedené podmienky podfa ¢lanku 14.2 pred podpisom zmluvy, a to predlozenim dokumentov

10



14.4

14.5

preukazuijucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych
prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislu$ného Uradu préce, socialnych veci a rodiny,
suhlasov uchadza¢ov 0 zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi. Povinnosti
zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych udajov tymto nie su dotknuté.

Opakované porusenie povinnosti podfia tohto &lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp. nenapravenie
porusenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve objednavatela je dévodom pre
odstUpenie od zmluvy pre podstatné poruenie povinnosti zhotovitela.

15 . Zaverecné ustanovenia

15.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po dohode

zmluvnych strén v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitefnt stc¢ast zmluvy.

15.2 V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednévatefom a Zhotovitelom je Zhotovitel

15.3

15.4

15.5

povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutoCnenim ozndmit' verejnému obstaravatelovi zmenu
subdodavatefa a v tomto oznameni uviest' udaje o novom subdodavatelovi podfa § 41 ods. 3 a ods. 4
zakona o verejnom obstaravani. Navrhovany subdodéavatel musi spifiat podmienky Ucasti tykajuce sa
osobného postavenia a neexistenciu dévodov na vyluc¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

V pripade zmeny osoby stavbyveduceho, je Zhotovitel povinny preukazat Objednavatelovi, Ze novy
stavbyveduci spifia vaetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného obstaravania na
predmet zakazky na osobu stavbyveduceho. Predmet zakazky bude plneny prostrednictvom tych expertov,
ktorymi Zhotovitel v pozicii uchadzacCa vo verejnom obstaravani preukazoval spinenie podmienok ucasti.
Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
a ucinnost, vzhlfadom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom nasledujicim po dni kumulativneho
splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tdto Zmluva je v sulade so zakonom zverejnena,

b) objednavatel obdrzal rozhodnutie respektive pisomné oznamenie o prideleni nenavratného financného
prispevku na realizaciu diela

Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze ddjde k neschvaleniu Verejného
obstaravania v ramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim orgdnom/Sprostredkovatelskym
organom s kone¢nou platnostou.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykolvek poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu suéinnost. Opravnenymi osobami
su:

a) Ministerstvo zivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodarstva SR, Ministerstvom vnutra SR,
Slovenska inovacna a energeticka agentura a nimi poverené osoby,

b) Utvar naslednej financnej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikany organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) osoby prizvané organmi, uvedenymi vysSie v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

15. 6 Objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo

15.7

15.8

k plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela neumoZiuiju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov
a okolnosti vyluujuce zodpovednost podfa § 374 Obchodného zékonnika vyluCuji néarok na zmluvnu
pokutu

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupraveng, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.
Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechéva Objednévatel a dva
Zhotovitel.
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15.9 Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 - Projektova dokumentécia (CD)
Priloha €. 2 - Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 - Harmonogram prac
Priloha €. 4 — Zoznam v3etkych znamych subdodavatelov
15.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Prusy dfa .e.eeeesesesssnnns V Banovciach nad Bebravou, dfa 16.7.2025
V mene Objednavatefla: V mene Zhotovitela:
Mgr. Igor Stkenik Ing. Rudolf KoSik
starosta obce konatel
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