

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 033
Stavba: Obnova kultúrneho domu a materskej školy obce Prusy



JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Prusy

Zhotoviteľ:
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

KS:
Dátum: 17. 6. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			460 118,42
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	460 118,42	105 827,24
Cena s DPH v EUR			565 945,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 033

Stavba: Obnova kultúrneho domu a materskej školy obce Prusy

Miesto: Dátum: 17. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Prusy

Projektant:

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		460 118,42	565 945,66
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie	299 897,57	368 874,01
1.5	Zdravotechnická inštalácia	7 824,92	9 624,65
1.6	Vykurovanie	44 457,44	54 682,65
1.7	Umelé osvetlenie a vnútorné silnopr. rozvody	45 545,16	56 020,55
1.8	Fotovoltické zariadenie FVZ	28 083,45	34 542,64
1.9	Bleskozvod	12 004,70	14 765,78
2.2	Prípojka NN	5 036,80	6 195,26
2.3	Dažďová nádrž	17 268,38	21 240,11